

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: „*Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wołyń*”, dofinansowane ze środków *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*.

Wołyń, dnia 12.04.2022 r.

Znak postępowania: **RI.271.3.2022**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn. „*Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wołyń*”.

- A. W związku z udzielonymi odpowiedziami w dniu 12.04.2022 r., Zamawiający **przedłuża termin składania i otwarcia ofert**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 14.04.2022 r. godz. 12:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **20.04.2022** r. godz. 12:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 14.04.2022 r., godz. 12:30.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **20.04.2022** r., godz. 12:30.

- B. **Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 13.05.2022 r.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **19.05.2022** r.

- C. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00102212/01 z dnia 2022-03-29 oraz zmiany terminów w postępowaniu zamieszczonym na <https://miniportal.uzp.gov.pl> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 12.04.2022 r. w module BZP dostępnym na platformie eZamówienia pod numerem 2022/BZP 00119852/01 Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu.
- D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: „**Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wołyń**”, dofinansowane ze środków **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**.

Wójt Gminy Wołyń
/-/ Tomasz Jurkiewicz