
B
<<adres firmy opracowującej kosztorys>>

KOSZTORYS  INWESTORSKI OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101883L- UL.STRAŻACKA   :     <<nazwa budowy>>
WOHYŃ - ULICA STRAŻACKA   :     <<lokalizacja budowy>>
GMINA WOHYŃ   :     <<nazwa zamawiającego>>
21-310 WOHYŃ UL. RADZYŃSKA 4   :     <<adres zamawiającego>>
PZP   :     <<nazwa wykonawcy robót>>
-   :     <<adres wykonawcy robót>>

MIROSŁAW BANCERZ   :     <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
15.12.2020   :     15.12.2020

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
15.12.2020

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



WOHYŃ -UL STRAŻACKA - kst- INWESTORSKI  SUPROSZCZONYKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.338 km 0.338
RAZEM 0.338

2
d.1

KNR 2-31
0816-01

Rozebranie przepustów rurowych - rury PCV o śr. 40 cm
1. pod koroną drogi istniejący - 8m
2. pod istniejącymi zjazdami strona lewa 2szt - 12m
3. Razem = 20m

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

3
d.1

KNR 2-31
0816-03

Rozebranie przepustów rurowych - rury PCV o śr. 60 cm
1. pod koroną drogi istniejący - 10m

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

4
d.1

KNR 2-31
0816-03

Przestawienie krzyża na ławie betonowej - zmiana lokalizacji szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2 ROBOTY ZIEMNE
5

d.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 43 cm pod konstrukcję drogi.
1.0+000 - 0+025 - głębokośc 43cm = 25m x 5,24 + 3,78/rozjazd/= 134,78m2
Krotność = 2.15

m2

134.78 m2 134.780
RAZEM 134.780

6
d.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 26 cm.
1. km 0+025 - 0+275 = 250m x 5,24= 1310m2
Krotność = 1.3

m2

1310 m2 1310.000
RAZEM 1310.000

7
d.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 46 cm
1. km 0+275 - 0+338 = 63 x 5,24 +3,78/rozjazd/ = 333,90
Krotność = 2.3

m2

333.90 m2 333.900
RAZEM 333.900

8
d.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 53 cm.
1. zjazd publicznystrona lewa -ulica Cicha - 22,50m2
2. zjazd publiczny strona prawa  - Dz nr 900 - 47m2
3. razem = 69,50m2
Krotność = 2.65

m2

69.50 m2 69.500
RAZEM 69.500

9
d.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 25 cm
1. zjazdy indywidualne z przepustami strona lewa 5szt = 67,5m2
2. zjazdy indywidualne bez przepustów strona prawa 8szt= 46m2
3. Razem = 113,5m2
Krotność = 1.25

m2

113.5 m2 113.500
RAZEM 113.500

10
d.2

KNR 2-01
0215-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III
1.wykop = 13,70m3/ km 0+120-przepust pod koroną drogi/
2. wykop = 15,50m3/km 0+153 - przepust pod koroną drogi
3. wykop-profilowanie = 29,16m3/ km 0+000 - 0+162- rów odwadniający strona
lewa/
4. wykop = 67,2m3/ km 0+120 - 0+162 -kopanie nowego rowu/
5. wykop = 168m3/km 0+120 - 0+225 strona prawa-odbudowa rowu/
6. wykop = 47,04/ km 0+235 - 0+333 strona lewa - kopanie rowu/
7. Razem = 340,6m3

m3

340.6 m3 340.600
RAZEM 340.600

11
d.2

KNR 2-01
0221-04

Nasypy -zasypki  wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 z gruntu z
wykopów w gruncie kat.III.
1. zasypka km 0+120 - przepustu pod koroną drogi = 13,70m3
2. zasypka km 0+153 - przepust pod koroną drogi = 15,50m3
3. zasypka zjazdu publicznego ul Cicha = 28m3
4. zasypka zjazdu publicznego dz.nr 900 = 89,25m3
5. zasypka zjazdów indywidualnych z przepustami str L = 33,75m3

m3

180.2 m3 180.200
RAZEM 180.200
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WOHYŃ -UL STRAŻACKA - kst- INWESTORSKI  SUPROSZCZONYKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12

d.2
KNR 2-01
0211-03

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km
1. formowanie poboczy gruntowych z ziemi uzyskanej z korytowania km 0+000
- 0+338= 338x2 x 1 x0,25m = 169m3

m3

169 m3 169.000
RAZEM 169.000

3 PODBUDOWA
13

d.3
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV
1. KM 0+000 - 0+338 = 338 X 5 + 7,56/ROZJAZDY/= 1697,56m2

m2

1697.56 m2 1697.560
RAZEM 1697.560

14
d.3

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1. km 0+000 - 0+338 + rozjazdy = 338 x 5 +7,56 = 1697,56m2/w korycie/
2. zjazd publiczny ul Cicha - 22,50m2
3. zjazd publiczny na dz.n 900 - 47m2
4. zjazdy indywidualne z przepustami - 67,5m2
5. zjazdy indywidualne bez przepustów - 46m2
6. wykonanie rowów odwadniających - 64,8+39,2=104

m2

1984.56 m2 1984.560
RAZEM 1984.560

15
d.3

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa pomocnicza z  gruntocementowa Rm = 6-9 Mpa - grub.warstwy po
zagęszczeniu 15 cm
1. km 0+000 - 0+338/ciąg drogi/ + rozjazdy = 1697,56m2
2. zjazdy publiczne = 22,50 +47m2 = 69,5m2
3. rowy odwadniające /pod ażury/ = 129,6m2+31,2 +43,2=204
Krotność = 1.25

m2

1971.06 m2 1971.060
RAZEM 1971.060

16
d.3

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa gruntocementowa 6/9Mpa - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm
1. zjazdy indywidualne = 67,5 + 46 = 113,5m2
Krotność = 0.83

m2

113.5 m2 113.500
RAZEM 113.500

17
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego mieszanka 0/31,5mm - warstwa
dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
1. km 0+000 - 0+338/ciąg drogi/ + rozjazdy = 1697,56m2
2. zjazdy publiczne = 22,5 + 47 = 69,5m2

m2

1767.06 m2 1767.060
RAZEM 1767.060

18
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 25 cm
1. pod konstrukcję przepustów z rurą Q40 i Q60cm = 63,5m2
Krotność = 1.66

m2

63.5 m2 63.500
RAZEM 63.500

19
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego mieszanka 0/31,5 - warstwa dolna o
grub.po zagęszcz. 12 cm
1. konstrukcja zjazdu indywidualnego = 67,5 +46 = 113,5m2
Krotność = 0.8

m2

113.5 m2 113.500
RAZEM 113.500

4 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI
20

d.4
KNR 2-31
0605-08

Przepusty rurowe z PCV pod koroną drogi  na ławie z kruszywa - rury  o śr. 60
cm - zakończone skosem.
1. km  0+120 L= 10m - rura z rozbiorki
2. km 0+153 L=10m - rura zakupiona

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

5 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
21

d.5
KNR 2-31
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm
1. zjazd publiczny ul Cicha  - rura z rozbiórki z korony drogi L=8m
2. zjazd publiczny na dz.nr 900 - rura z zakupu L=9,0m
3. zjazdy indywidualne z przepustem szt5 x 8m L=40m

m

49 m 49.000
RAZEM 49.000

6 ELEMENTY ULIC
22

d.6
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - BETON B10 o wym 10x20x30cm
1. km 0+000 - 0+338 = 338x2 +14+14/rozjazdy/ = 704 x 0,04 = 28,16m3
2. zjazdy publiczne = 38m x 0,04 = 1,52m3
3. zjazdy indywidualne = 116m x0,04 = 4,64m3

m3

34.32 m3 34.320
RAZEM 34.320
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WOHYŃ -UL STRAŻACKA - kst- INWESTORSKI  SUPROSZCZONYKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23

d.6
KNR 2-31
0403-06

Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25x100 cm  - obramowanie drogi i
zjazdów publicznych
1. 704 + 23 +15 +25+40 = 807szt

m

807 m 807.000
RAZEM 807.000

24
d.6

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wym. 20x6x100 cm na ławie betonowej z oporem beton
B10
1. obranowanie zjazdów- indywidualnych = 35+16 =51m

m

51 m 51.000
RAZEM 51.000

25
d.6

KNNR 1
0514-01

Umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi - ażury 40x60x8cm
1. km 0+000 -0+162 = 176,40m2/rów trapezowy/
2.km 0+333 - 0+235/rów trapezowy i trójkątny/ = 31,20+64,80 = 96m2

m2

270.40 m2 270.400
RAZEM 270.400

7 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
26

d.7
KNR AT-03
0304-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na
podsypce cementowo-piaskowej  w kolorze szarym - w ciągu ulicy Strażackiej
1. km 0+000 - 0+338 = 338 x 5 +7,56/ rozjady/ = 1697,56m2

m2

1697.56 m2 1697.560
RAZEM 1697.560

27
d.7

KNR AT-03
0304-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na
podsypce cementowo-piaskowej - kolor grafitowy.
1.zjazdy publiczne /ul Cicha i dz.nr 900/ = 69,5m2
2. zjazdy indywidualne - 113,5m2
3. Razem = 183m2

m2

183 m2 183.000
RAZEM 183.000

8 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
28

d.8
KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o średniccy 63mm

1. projekt stalej organizacji ruchu - 8szt

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

29
d.8

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

1. projekt stalej organizacji ruchu - 8szt

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

30
d.8

KNNR 6
0705-02

Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalna - linie segregacyjne ma-
lowane mechanicznie

1. projekt stalej organizacji ruchu - 40 x 0,24 = 9,60m2

m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

31
d.8

KNNR 6
0705-05

Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną - linie na skrzyżowa-
niach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie

1. linie zatrzymań = 4,81m2/P12 i P13/

m2

4.81 m2 4.810
RAZEM 4.810

9 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
32

d.9
KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III

1. porządkowanie pasa drogi - plantowanie skarp, przeciwskarp,poboczy =
162+105+98 = 365m2

m2

365 m2 365.000
RAZEM 365.000
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WOHYŃ -UL STRAŻACKA - kst- INWESTORSKI  SUPROSZCZONYKOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 0.338

2
d.1

KNR 2-31 0816-
01

Rozebranie przepustów rurowych - rury PCV o śr. 40 cm
1. pod koroną drogi istniejący - 8m
2. pod istniejącymi zjazdami strona lewa 2szt - 12m
3. Razem = 20m

m 20

3
d.1

KNR 2-31 0816-
03

Rozebranie przepustów rurowych - rury PCV o śr. 60 cm
1. pod koroną drogi istniejący - 10m

m 10

4
d.1

KNR 2-31 0816-
03

Przestawienie krzyża na ławie betonowej - zmiana lokali-
zacji

szt 1

2 ROBOTY ZIEMNE
5

d.2
KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 43 cm pod kon-
strukcję drogi.
1.0+000 - 0+025 - głębokośc 43cm = 25m x 5,24 + 3,78/
rozjazd/= 134,78m2
Krotność = 2.15

m2 134.78

6
d.2

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 26 cm.
1. km 0+025 - 0+275 = 250m x 5,24= 1310m2
Krotność = 1.3

m2 1310

7
d.2

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 46 cm
1. km 0+275 - 0+338 = 63 x 5,24 +3,78/rozjazd/ = 333,
90
Krotność = 2.3

m2 333.90

8
d.2

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 53 cm.
1. zjazd publicznystrona lewa -ulica Cicha - 22,50m2
2. zjazd publiczny strona prawa  - Dz nr 900 - 47m2
3. razem = 69,50m2
Krotność = 2.65

m2 69.50

9
d.2

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 25 cm
1. zjazdy indywidualne z przepustami strona lewa 5szt =
67,5m2
2. zjazdy indywidualne bez przepustów strona prawa
8szt= 46m2
3. Razem = 113,5m2
Krotność = 1.25

m2 113.5

10
d.2

KNR 2-01 0215-
04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed-
siębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
1.wykop = 13,70m3/ km 0+120-przepust pod koroną dro-
gi/
2. wykop = 15,50m3/km 0+153 - przepust pod koroną
drogi
3. wykop-profilowanie = 29,16m3/ km 0+000 - 0+162-
rów odwadniający strona lewa/
4. wykop = 67,2m3/ km 0+120 - 0+162 -kopanie nowego
rowu/
5. wykop = 168m3/km 0+120 - 0+225 strona prawa-od-
budowa rowu/
6. wykop = 47,04/ km 0+235 - 0+333 strona lewa - kopa-
nie rowu/
7. Razem = 340,6m3

m3 340.6

11
d.2

KNR 2-01 0221-
04

Nasypy -zasypki  wykonywane koparkami podsiębierny-
mi 0.25 m3 z gruntu z wykopów w gruncie kat.III.
1. zasypka km 0+120 - przepustu pod koroną drogi = 13,
70m3
2. zasypka km 0+153 - przepust pod koroną drogi = 15,
50m3
3. zasypka zjazdu publicznego ul Cicha = 28m3
4. zasypka zjazdu publicznego dz.nr 900 = 89,25m3
5. zasypka zjazdów indywidualnych z przepustami str L
= 33,75m3

m3 180.2

12
d.2

KNR 2-01 0211-
03

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25
m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km
1. formowanie poboczy gruntowych z ziemi uzyskanej z
korytowania km 0+000 - 0+338= 338x2 x 1 x0,25m =
169m3

m3 169

3 PODBUDOWA

- 5 -
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WOHYŃ -UL STRAŻACKA - kst- INWESTORSKI  SUPROSZCZONYKOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
13

d.3
KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
1. KM 0+000 - 0+338 = 338 X 5 + 7,56/ROZJAZDY/=
1697,56m2

m2 1697.56

14
d.3

KNR 2-31 0104-
07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsą-
czającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy
po zag. 10 cm
1. km 0+000 - 0+338 + rozjazdy = 338 x 5 +7,56 = 1697,
56m2/w korycie/
2. zjazd publiczny ul Cicha - 22,50m2
3. zjazd publiczny na dz.n 900 - 47m2
4. zjazdy indywidualne z przepustami - 67,5m2
5. zjazdy indywidualne bez przepustów - 46m2
6. wykonanie rowów odwadniających - 64,8+39,2=104

m2 1984.56

15
d.3

KNR 2-31 0109-
03

Podbudowa pomocnicza z  gruntocementowa Rm = 6-9
Mpa - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm
1. km 0+000 - 0+338/ciąg drogi/ + rozjazdy = 1697,56m2
2. zjazdy publiczne = 22,50 +47m2 = 69,5m2
3. rowy odwadniające /pod ażury/ = 129,6m2+31,2 +43,
2=204
Krotność = 1.25

m2 1971.06

16
d.3

KNR 2-31 0109-
03

Podbudowa gruntocementowa 6/9Mpa - grub.warstwy
po zagęszczeniu 10 cm
1. zjazdy indywidualne = 67,5 + 46 = 113,5m2
Krotność = 0.83

m2 113.5

17
d.3

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego mieszan-
ka 0/31,5mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15
cm
1. km 0+000 - 0+338/ciąg drogi/ + rozjazdy = 1697,56m2
2. zjazdy publiczne = 22,5 + 47 = 69,5m2

m2 1767.06

18
d.3

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grub.po zagęszcz. 25 cm
1. pod konstrukcję przepustów z rurą Q40 i Q60cm = 63,
5m2
Krotność = 1.66

m2 63.5

19
d.3

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego mieszanka 0/31,5 -
warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 12 cm
1. konstrukcja zjazdu indywidualnego = 67,5 +46 = 113,
5m2
Krotność = 0.8

m2 113.5

4 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI
20

d.4
KNR 2-31 0605-
08

Przepusty rurowe z PCV pod koroną drogi  na ławie z
kruszywa - rury  o śr. 60 cm - zakończone skosem.
1. km  0+120 L= 10m - rura z rozbiorki
2. km 0+153 L=10m - rura zakupiona

m 10

5 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
21

d.5
KNR 2-31 0605-
06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40
cm
1. zjazd publiczny ul Cicha  - rura z rozbiórki z korony
drogi L=8m
2. zjazd publiczny na dz.nr 900 - rura z zakupu L=9,0m
3. zjazdy indywidualne z przepustem szt5 x 8m L=40m

m 49

6 ELEMENTY ULIC
22

d.6
KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - BETON B10
o wym 10x20x30cm
1. km 0+000 - 0+338 = 338x2 +14+14/rozjazdy/ = 704 x
0,04 = 28,16m3
2. zjazdy publiczne = 38m x 0,04 = 1,52m3
3. zjazdy indywidualne = 116m x0,04 = 4,64m3

m3 34.32

23
d.6

KNR 2-31 0403-
06

Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25x100 cm  -
obramowanie drogi i zjazdów publicznych
1. 704 + 23 +15 +25+40 = 807szt

m 807

24
d.6

KNR 2-31 0407-
02

Obrzeża betonowe o wym. 20x6x100 cm na ławie beto-
nowej z oporem beton B10
1. obranowanie zjazdów- indywidualnych = 35+16 =51m

m 51

25
d.6

KNNR 1 0514-
01

Umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowany-
mi - ażury 40x60x8cm
1. km 0+000 -0+162 = 176,40m2/rów trapezowy/
2.km 0+333 - 0+235/rów trapezowy i trójkątny/ = 31,20+
64,80 = 96m2

m2 270.40

7 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
26

d.7
KNR AT-03
0304-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ukła-
dana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej
w kolorze szarym - w ciągu ulicy Strażackiej
1. km 0+000 - 0+338 = 338 x 5 +7,56/ rozjady/ = 1697,
56m2

m2 1697.56
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27

d.7
KNR AT-03
0304-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ukła-
dana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej
- kolor grafitowy.
1.zjazdy publiczne /ul Cicha i dz.nr 900/ = 69,5m2
2. zjazdy indywidualne - 113,5m2
3. Razem = 183m2

m2 183

8 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
28

d.8
KNNR 6 0702-
01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śred-
niccy 63mm

1. projekt stalej organizacji ruchu - 8szt

szt. 8

29
d.8

KNNR 6 0702-
04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2

1. projekt stalej organizacji ruchu - 8szt

szt. 8

30
d.8

KNNR 6 0705-
02

Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalna -
linie segregacyjne malowane mechanicznie

1. projekt stalej organizacji ruchu - 40 x 0,24 = 9,60m2

m2 8

31
d.8

KNNR 6 0705-
05

Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną -
linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malo-
wane ręcznie

1. linie zatrzymań = 4,81m2/P12 i P13/

m2 4.81

9 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
32

d.9
KNR 2-01 0505-
01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-
III

1. porządkowanie pasa drogi - plantowanie skarp, prze-
ciwskarp,poboczy = 162+105+98 = 365m2

m2 365

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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