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<<adres firmy opracowujacej kosztorys>>

KOSZTORYS OFERTOWY
REMONT DROGI GMINNEJ NR 101854L :  <<nazwa budowy>>
BRANICA SUCHOWOLSKA :  <<lokalizacja budowy>>
GMINA WOHYN . <<nazwa zamawiajgcego>>
21-310 RADZYNSKA 4 :  <<adres zamawiajgcego>>
Z PRZETARGU :  <<nazwa wykonawcy robot>>

<<adres wykonawcy robot>>

MIROSEAW BANCERZ :  <<nazwiska i funkcje 0sob, ktére sporzgdzity kosztorys>>
28.11.2022 © o 28.11.2022

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccvveereeiiiiiiiee e % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
28.11.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS INWESTORSKI OFERTOWY - Branica B8tAAKAISKRZERMENBOW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla MB

Lp. Podst [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
1.km 0+500 - 1+612= 1,112km
1.112 km 1.112
RAZEM 1.112
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
2/PODBUDOWA
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.2|0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
-$ciecie pobocza przy istniejgcej nawierzchni bitumicznej
km 0+500 - 1+612 = 1112x2 x0,25m = 556m2
556 m?2 556.000
RAZEM 556.000
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 10 cm |m2
d.2/0114-07 1. km 0+500 - 1+612 = 1112x 3,3= 3669,6m2
Krotnos¢ = 1.25
3669.6 m?2 3669.600
RAZEM 3669.600
5/KNR AT-03 |Mechaniczne i skropienie emulsja asfaltowag na zimno podbudowy kamiennej - |m2
d.2/0202-02 zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1. km 0+500 - 1+612 = 1112x 3,2 = 3558,4 m2
2. zjazdy bitumiczne - 29m2
Razem = 3587,4m2
3587.4 m?2 3587.400
RAZEM 3587.400
3|NAWIERZCHNIA
6|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m2
d.3/0301-01 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien
1. km 0+500 - 1+612 = 3558,4m2
2. zjazdy bitumiczne - 29m2
Razem = 3587,4m2
3587.4 m?2 3587.400
RAZEM 3587.400
4 ROBOTY ZIEMNE
7|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie poboczy z transportem piasku $redniego z kopalni  |m?2
d.4/0104-07 do 25km -grubo$¢ 15cm
Krotnos¢ = 1.5
2224 m?2 2224.000
RAZEM 2224.000
5|ZJAZDY NA POSESJE | DROGI GRUNTOWE
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa kamiennego/mieszanka 0/31,5mm/ - warstwa gérna |m2
d.5/0204-05 - grub.po zageszcz.15 cm - zjazdy/wykaz zjazdow/ km 0+527,5p - 1+480P
Krotnos$¢ = 1.87
311.5 m?2 311.500
RAZEM 311.500
6| URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
9|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.6|0702-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-  |szt.
d.6/0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
szt. 4.000
RAZEM 4.000
7/ROBOTY WYKONCZENIOWE
11/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill - pobocza m2
d.7/0505-01 1. km 0+500 - 14612 = 112 x 2 x1 = 2224m2
2224 m?2 2224.000
RAZEM 2224.000
-2-




KOSZTORYS INWESTORSKI OFERTOWY - Branica SuchoWQSAT-CGRY@Iny

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla MB

Lp. Podstawa [ Opis [ Jedn.obm. [ llosé [ Cena jedn. | Wartos¢é
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 1.112
d.103 trasa drogi w terenie rowninnym
1.km 04500 - 1+612= 1,112km
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 3.2
d.1/0101-01 nych na gt. do 5 cm
2/PODBUDOWA
3|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 556
d.2|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
-$ciecie pobocza przy istniejgcej nawierzchni bitumicznej
km 0+500 - 1+612 = 1112x2 x0,25m = 556m2
4|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2 3669.6
d.2|07 grub.po zageszcz. 10 cm
1. km 0+500 - 1+612 = 1112x 3,3= 3669,6m2
Krotno$¢ = 1.25
5/KNR AT-03 Mechaniczne i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno  |m2 3587.4
d.2/0202-02 podbudowy kamiennej - zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1. km 0+500 - 1+612 = 1112x 3,2 = 3558,4 m2
2. zjazdy bitumiczne - 29m2
Razem = 3587,4m2
3|NAWIERZCHNIA
6/KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 3587.4
d.3/0301-01 warstwa $cieralna o gr. 5 cm; wydajno$¢ rozktadarki 200
t/dzien
1. km 0+500 - 1+612 = 3558,4m2
2. zjazdy bitumiczne - 29m2
Razem = 3587,4m2
4 ROBOTY ZIEMNE
7|KNR 2-31 0104-| Wykonanie i zageszczenie poboczy z transportem pias- |m2 2224
d.4|07 ku $redniego z kopalni do 25km -grubo$¢ 15cm
Krotnos¢ = 1.5
5|ZJAZDY NA POSESJE | DROGI GRUNTOWE
8|KNR 2-31 0204-|Nawierzchnia z kruszywa kamiennego/mieszanka 0/31, |m2 311.5
d.5|05 5mm/ - warstwa gérna - grub.po zageszcz.15 cm - zjaz-
dy/wykaz zjazdow/ km 0+527,5p - 1+480P
Krotnos¢ = 1.87
6/ URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
9|KNR 2-31 0702-|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 szt. 4
d.6/01 mm
10{KNR 2-31 0703-| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt. 4
d.6/01 zu,0strzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2
7|ROBOTY WYKONCZENIOWE
11/KNR 2-01 0505-|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |- |m2 2224
d.7(01 Il - pobocza
1. km 0+500 - 1+612 = 112 x 2 x1 = 2224m2
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:



