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<<adres firmy opracowującej kosztorys>>

KOSZTORYS OFERTOWY 
REMONT DROGI GMINNEJ NR 101854L   :     <<nazwa budowy>>
BRANICA SUCHOWOLSKA   :     <<lokalizacja budowy>>
GMINA WOHYŃ   :     <<nazwa zamawiającego>>
21-310 RADZYŃSKA 4   :     <<adres zamawiającego>>
Z PRZETARGU   :     <<nazwa wykonawcy robót>>
--------------------------------   :     <<adres wykonawcy robót>>

MIROSŁAW BANCERZ   :     <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
28.11.2022   :     28.11.2022

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
28.11.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS INWESTORSKI OFERTOWY - Branica Suchowolska - aktualnyKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym
1.km 0+500 - 1+612= 1,112km

km

1.112 km 1.112
RAZEM 1.112

2
d.1

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

3.2 m 3.200
RAZEM 3.200

2 PODBUDOWA
3

d.2
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV
-ścięcie pobocza przy istniejącej nawierzchni bitumicznej
km 0+500 - 1+612 = 1112x2 x0,25m = 556m2

m2

556 m2 556.000
RAZEM 556.000

4
d.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm
1. km 0+500 - 1+612 = 1112x 3,3= 3669,6m2
Krotność = 1.25

m2

3669.6 m2 3669.600
RAZEM 3669.600

5
d.2

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne  i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy kamiennej -
zużycie emulsji 0,5 kg/m2
1. km 0+500 - 1+612 = 1112x 3,2 = 3558,4 m2
2. zjazdy bitumiczne - 29m2
Razem = 3587,4m2

m2

3587.4 m2 3587.400
RAZEM 3587.400

3 NAWIERZCHNIA
6

d.3
KNR AT-03
0301-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień
1. km 0+500 - 1+612 = 3558,4m2
2. zjazdy bitumiczne - 29m2
Razem = 3587,4m2

m2

3587.4 m2 3587.400
RAZEM 3587.400

4 ROBOTY ZIEMNE
7

d.4
KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie poboczy z transportem piasku średniego z kopalni
do 25km -grubość 15cm
Krotność = 1.5

m2

2224 m2 2224.000
RAZEM 2224.000

5 ZJAZDY NA POSESJE I DROGI GRUNTOWE
8

d.5
KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z kruszywa  kamiennego/mieszanka 0/31,5mm/ - warstwa górna
- grub.po zagęszcz.15 cm - zjazdy/wykaz zjazdow/ km 0+527,5p - 1+480P
Krotność = 1.87

m2

311.5 m2 311.500
RAZEM 311.500

6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
9

d.6
KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

10
d.6

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-
formacyjnych o pow. do 0.3 m2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
11

d.7
KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - pobocza
1. km 0+500 - 1+612 = 112 x 2 x1 = 2224m2

m2

2224 m2 2224.000
RAZEM 2224.000
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KOSZTORYS INWESTORSKI OFERTOWY - Branica Suchowolska - aktualnyKOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym
1.km 0+500 - 1+612= 1,112km

km 1.112

2
d.1

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicz-
nych na gł. do 5 cm

m 3.2

2 PODBUDOWA
3

d.2
KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
-ścięcie pobocza przy istniejącej nawierzchni bitumicznej
km 0+500 - 1+612 = 1112x2 x0,25m = 556m2

m2 556

4
d.2

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grub.po zagęszcz. 10 cm
1. km 0+500 - 1+612 = 1112x 3,3= 3669,6m2
Krotność = 1.25

m2 3669.6

5
d.2

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne  i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy kamiennej - zużycie emulsji 0,5 kg/m2
1. km 0+500 - 1+612 = 1112x 3,2 = 3558,4 m2
2. zjazdy bitumiczne - 29m2
Razem = 3587,4m2

m2 3587.4

3 NAWIERZCHNIA
6

d.3
KNR AT-03
0301-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200
t/dzień
1. km 0+500 - 1+612 = 3558,4m2
2. zjazdy bitumiczne - 29m2
Razem = 3587,4m2

m2 3587.4

4 ROBOTY ZIEMNE
7

d.4
KNR 2-31 0104-
07

Wykonanie i zagęszczenie poboczy z transportem pias-
ku średniego z kopalni do 25km -grubość 15cm
Krotność = 1.5

m2 2224

5 ZJAZDY NA POSESJE I DROGI GRUNTOWE
8

d.5
KNR 2-31 0204-
05

Nawierzchnia z kruszywa  kamiennego/mieszanka 0/31,
5mm/ - warstwa górna  - grub.po zagęszcz.15 cm - zjaz-
dy/wykaz zjazdow/ km 0+527,5p - 1+480P
Krotność = 1.87

m2 311.5

6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
9

d.6
KNR 2-31 0702-
01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50
mm

szt. 4

10
d.6

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,naka-
zu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2

szt. 4

7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
11

d.7
KNR 2-01 0505-
01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-
III - pobocza
1. km 0+500 - 1+612 = 112 x 2 x1 = 2224m2

m2 2224

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM
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