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Opis techniczny

| . Podstawa opracowania

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych

i Administracji z 31 lipca 2002 r . w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2310).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. a sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311)

4. Zataczniki od 1 do 4 - [szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach/ do Dz. U. z 2019 r. poz. 2311.

5. Rozporzadzenie  Ministra  Transportu i  Gospodarki  Morskiej z  dnia
23 wrzeénia 2003 r / w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

Il. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt statej organizacji ruchu drogowego na
objetym przebudowg odcinku drogi gminnej nr 101821L w miejscowosci Bezwola
ul. Komarowska.

lll. Stan istniejacy

Poczatek kilometrazu objetej przebudowg drogi gminnej nr 101821L zlokalizowano
w km 0+000 na koncu nawierzchni asfaltowej za skrzyzowaniem z drogg gminng
nr 1018251, zaé koniec w km 0+840 na koricu obrebu ewidencyjnego Bezwola Wymysle.
Droga gminna na przebudowywanym odcinku przebiega w terenie réwninnym,
niezabudowanym i posiada przekréj szlakowy. Wzdtuz drogi znajdujg sie grunty rolne
i nieliczna zabudowa zagrodowa. Na odcinku od km 0+000 do km 0+400 objeta
przebudowa droga gminna nr 101821L posiada jezdnie utwardzong kruszywem tamanym
o szerokosci ok. 3.5 - 4.0 m. Od km 0+400 do km 0+840 przebiega droga gruntowa lokalnie
utwardzona kruszywem tamanym o szeroko$ci ok. 3,0 m. Droga nie posiada o$wietlenia
ulicznego.

Droga gminna nr 101821L posiada bezposredni dostep do drogi powiatowe]
nr 1126L relacji Miedzyrzec Podlaski (ul. Berezowska) - Szoéstka - Ostrowki — Bezwola
- Wohyn oraz do drogi gminnej nr 101825L.

Natezenie ruchu na objetej przebudowa drodze gminnej nr 101821L: mate



Iv.

Stan projektowany i organizacja ruchu

Dane techniczne:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: D

- predkos¢ projektowa: 40 km/h

- kategoria ruchu: KR1

- typ podtoza: G1

- nawierzchnia: beton asfaltowy

- szeroko$¢ nawierzehni: 4,00 m (5,00 m na mijance)
- ilo&¢ jezdni: 1

- ilo$¢ pasdw ruchu: 1

- przekroj: szlakowy

- dtugoé¢ drogi: 840 m

- spadki poprzeczne: daszkowy 2%

- spadki podtuzne: zgodnie z istniejacym profilem terenu
- pobocza: gruntowe

- szeroko$¢ poboczy: 0,75 m

- spadek poprzeczny poboczy: 8%

Zakres robot obejmuje:

Roboty pomiarowe.

Roboty ziemne — wykonanie koryta pod poszerzenie konstrukcji jezdni
w km 0+000 - 0+400 oraz na cafej szeroko$ci jezdni w km 0+400 — 0+840.
Profilowanie i zageszczenie koryta na poszerzeniu konstrukcji jezdni
w km 0+000 - 0+400 oraz na cafej szeroko$ci jezdni w km 0+400 — 0-+840.
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniu konstrukgji jezdni w km 0+000 -
0+400 oraz na catej szerokoéci jezdni w km 0+400 — 0+840.

Profilowanie istniejacej podbudowy z kruszywa tamanego.

Wykonanie goérnej warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie na catym odcinku.

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego na jezdni.
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na jezdni.

Wykonanie zjazddéw indywidualnych z kruszywa tamanego.

Wykonanie poboczy gruntowych.

Ustawienie znakdw pionowych zgodnie z projektem SOR.

Roboty wykonczeniowe.



V. Opis istniejacej statej organizacji ruchu

Na objetym opracowaniem odcinku drogi gminnej nr 101821L brak jest oznakowania
pionowego i poziomego.

VI. Rozwiazanie statej organizaciji ruchu

W zakresie oznakowania pionowego wprowadza sie znaki celem poprawy warunkéw
bezpieczenstwa ruchu oraz dostosowania parametréw technicznych oznakowania
pionowego do warunkdéw ruchu i obowigzujgcych przepiséw

Statg organizacje ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie z planem sytuacyjnym Projektu
Statej Organizacji Ruchu.

Znaki pionowe:

Nalezy zastosowac rodzaj znakéw ,,$rednie” tablicg skierowang z odchyleniem
o wartosci okoto 5° w kierunku jezdni z wykorzystaniem konstrukcji wsporczej jako no$nika
— stupkdédw metalowych ocynkowanych srednicy 70 mm. Projektuje sie zastosowanie folii
generacji jako materiatu odblaskowego na tablicach znakéw pionowych.

Odlegto$¢ umieszczania znakéw pionowych wynosi od spodu tarczy znaku do
powierzchni pobocza lub pasa zieleni min. 2,0 m. Jezeli na jednym stupku jest wiecej niz
jedna tarcza znaku to wysoko$¢ umieszczania najnizszej tarczy nie powinna by¢ mniejsza
niz 1,5 m.

Oznakowanie poziome:
Na przedmiotowym odcinku nie projektuje sie oznakowania poziomego.

Cato$¢ oznakowania przed jego wykonaniem, podlega zgtoszeniu Organowi
Zarzadzajacemu Ruchem Drogowym z podaniem terminu jego realizaciji,
a po jego wykonaniu, podlega odbiorowi technicznemu przez ten sam Organ.

Inwestor jest zobowigzany zawiadomié organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzagd drogi
o terminie wprowadzenia SOR co najmniej siedem dni przed planowanym wykonaniem
oznakowania.

Planowany termin wprowadzenia STALEJ ORGANIZACJI RUCHU — lll kwartat 2022 roku.

Opracowat:
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